
S
S.01
S.02
S.03
S.04
S.05

F
F.01
F.02
F.03
F.04
F.05
F.06
F.07

B
B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06
B.07
B.08
B.09
B.10

N

N.01
N.02
N.03
N.04
N.05
N.06
N.07
N.08
N.09
N.10
N.11
N.12

Espais de caràcter socio-divulgatiu
Seguretat/ Recepció/ vestíbul
Espai d’atenció al públic
Zona d’intercanvis lingüístics
Sala d’actes polivalent (divisible). Amb magatzem i cabines
Espai expositiu (2 àmbits)

Espais de caràcter formatiu
Aules (6 unitats)
Sala polivalent per alumnat i formació
Sala de reunions
Sala de professors
Espai de reunions individuals (2 unitats)
Despatx de coordinació professorat
Biblioteca i centre d’autoaprenentatge

Espais de caràcter corporatiu / Consorci de biblioteques
Espai de recepció i registre
Sala d’espera
Despatx de gerència
Espai de treball (50 llocs)
Despatxos individuals (9 unitats x 15m2)
Sala de reunions per a 25 persones
Sales de reunions per a 8/10 persones (2 unitat x 30m2)
Arxius administratius. Ampliables.
Reproducció (2 espais x 9m2)
Magatzem àrea

Espais de caràcter corporatiu / Consorci de Normalització lingüística

Àrea de direcció i coordinació
Espai de recepció, administració i zona d’espera
Despatx de direcció
Despatx de sots-direcció
Secretaria i comptabilitat
Despatx assessorament
Despatxos individuals (3 unitats)
Recursos humans
Adjunts a coordinació
Informàtica
Comunicació
Sala de reunions 
Arxiu administratiu de direcció

785,40
134,5
65,2
24,9

302,4
258,4

589,1
300
70
25

95,1
30

21,5
47,5

931,2
35,5
18,7
21,5

517,5
135
50
60
25
18
50

1172,9

459
55
25

17,5
35

20,5
52

33,5
32
20
35

62,5
15

N.13
N.14

N.15
N.16
N.17
N.18
N.19
N.20
N.21
N.22
N.23
N.24

N.25
N.26
N.27
N.28

G.01
G.02
G.03
G.04
G.05
G.06
G.07
G.08
G.09

M
M.01
M.02
M.03

Magatzem de direcció
Reproducció

Àrea tècnica
Despatx (3 unitats)
Treball administratiu
Treball dinamitzadors
Treball dinamitzadors voluntariat
Sala professors SAFD
Sala de reunions 8/10 persones
Arxiu administratiu àrea tècnica
Magatzem àrea tècnica
Reproducció
Manipulació materials

Àrea tècnica de Sant Martí
Despatx delegada
Despatx dinamitzador i assessor
Espai de treball administratiu
Sala de professorat

Espais de caràcter general
Offices (un per consorci)
Zones de distensió (zones interiors)
Serveis
Vestuaris consorcis
Espais de neteja de planta
Instal.lacions. Estació transformadora
Instal.lacions. Sales tècniques (dsitriclima, etc.)
Magatzem de manteniment
Espai i vestuaris de neteja

Central de distribució del Consorci
Recepció de mercaderies
Processament i serveis tècnics
Magatzem

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL ESPAIS
Circulacions i nuclis
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA sobre rasant
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA sota rasant

46
10

521
53
130
55
55
75
62
20
46
10
15

192,9
20
31

45,2
96,7

501,5
50

148
115
26
12
15
70

37,5
28

305
40
65

200

4.285,10
638,4
5.251
546

EDIFICI CORPORATIU PER A EQUIPAMENT CULTURAL AL CARRER ROC BORONAT BASTIDA2/2

PLANTA PRIMERA 1/400 (+3,03)
ESPAIS FORMATIUS + CNL SANT MARTÍ

AXONOMETRIA RELACIÓ ANTIC-NOUSECCIÓ TRANSVERSAL CLIMÀTICA

FASE 1
ENDERROC INTERIOR DELS ELEMENTS NO 
ESTRUCTURALS: DIVISÒRIES,
ENTREVIGATS I COBERTA

FASE 2
EXECUCIÓ DE MICROPILOTS, REFORÇ FONAMENTACIÓ 
EXISTENT I NOVA FONAMENTACIÓ

FASE 3
ENCEP DE MICROPILONS A L’EDIFICI PREEXISTENT. RE-
FORÇ DE L’ESTRUCTURA EXISTENT, SOSTRES I MURS

FASE 3
ENCEP DE MICROPILONS A L’EDIFICI PREEXISTENT. 
EXCAVACIÓ DEL NOU SOTERRANI

ESPAI 
EXTERIOR 
PROTEGIT PER 
A TROBADES 
INFORMALS 
EXTENSIÓ DE 
L’ACTIVITAT 
INTERIOER

FAÇANA 
D’ALTES 
PRESTACIONS 
DE FUSTA I 
VIDRE

PROTECCIONS 
SOLARS MO-
TORITZADES 
TENDAL TIPUS 
SCREEN

FORJAT 
COL·LABORANT

ESCLETXA ENTRE EDIFICIS 
VENTILACIÓ I IL·LUMINACIÓ 
NATURAL

MASSISSAT  FORAT 
PARET EXISTENT

FUSTERIA FUSTA
Uf: 2,0 w/m2k
VIDRES BAIX EMISSIUS
Ug: 1,0 w/m2k

TRASDOSSAT INTERIOR 
AÏLLAMENT DE CÀNEM 
Um < 0,3 w/m2k

REFORÇ 
INFERIOR DE 
BIGUES D’ACER

REFORÇ FORJAT 
EXISTENT 
CONECTORS A 
BIGUES D’ACER

CAPA DE 
COMPRESSIÓ 
FORMIGÓ ARMAT 
ALLEUGERIT

ESTRUCTURA 
METÀLICA 
PÒRTICS C/150CM
SEGUINT MODUL
DE L’EDIFICI
EXISTENT

MÒDULS FAÇANA PREFABRICATS 
D’ACER GALVANITZAT EN CALENT 
MUNTATS A TALLER PER A ENSAM-
BLATGE A OBRA

AULES I ZONES DE TREBALL
ORIENTACIÓ NORD-EST

BAIXES CARREGUES TÈRMIQUES
POC ENLLUERNAMENT

COBERTA VENTILADA

EXUTORI
VENTILACIÓ NATURAL

PASSADÍS-ESPAI DE DISTENCIÓ

LLUERNARI A NORD-EST
IL·LUMINACIÓ NATURAL
A LES CIRCULACIONS I 
ESPAISINTERIORS

PÈRGOLA
FOTOVOLTAICA
44kWpic 280m2

ÚS DE COBERTA PER
ACTIVITATS LÚDIQUES I CULTURALS
COBERTA VENTIL·LADA

ESTIU
PROTECCIÓ SOLAR
GEOMETRIA DE FAÇANA +
TENDALS MOBILS
AUTOMATITZATS

FAÇANA INTERIOR MOLT
AÏLLADA. FUSTA I VIDRE

ESPAI INTERMEDI-ÚMBRACLE
ESPAI D’ESTAR I TROBADA
VINCULAT A ESPAIS DE DISTENCIÓ

HIVERN
CAPTACIÓ SOLAR +
CONTROL DE L’ENLLUERNAMENT
AMB TENDALS AUTOMATITZATS

DIPÒSIT DE LLIBRES
ENTERRAT
TEMPERATURA CONSTANT

INÈRCIA TÈRMICA
A L’EDIFICI EXISTENT

REDUEIX LA DEMANDA
DE REFRIGERACIÓ

FASE 4
CONSTRUCCIÓ DEL NOU SOTERRANI

FASE 4
CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI

FASE 4
CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI

La doble façana s’eixampla en alguns trams en tota la profunditat de l’edifici nou, obtenint uns espais intermedis d’apropiació dels usuaris 
vinculats als espais de distensió, office, etc... millorant així el funcionament operatiu vinculat a les noves configuracions dels espais de treball. 
Aquests espais són de confort variable, es poden tancar i incorporar al gradient tèrmic dels espais de circulació interior (hivern) o obrir a la 
temperatura ambient exterior, a mode de porxo (estiu).

El passadís al centre, en el contacte entre els dos edificis, estructura els usos i propicia visions creuades entre ambdós. El passadís s’eixam-
pla fins a la façana nova en alguns punts, penetrant així llum natural i visions llunyanes al cor de l’edifici. 
El contacte de l’edifici nou amb la façana antiga es resol amb un tall estret que permet la percepció de la continuïtat d’aquest parament i 
l’entrada de llum natural rasant des d’un lluernari a coberta.

PLANTA SEGONA 1/400 (+7,09)
CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

PLANTA TERCERA 1/400 (+11,11)
CONSORCI DE BIBLIOTEQUES

- 
Petjada ecològica:  800 kgCO2/m

2

(considerant construcció convencional i repercussió 
d’enderroc)

ANÀLISI CICLE DE VIDA 
Construcció és el 30% de la petjada 
ecològica del cicle de vida d’un edifici

PREEXISTENT. Rehabilitació

NOVA ESTRUCTURA

FAÇANA-BAMBALINA BASTIDA

Reducció 35%
Petjada ecològica:  520 kgCO2/m

2

(considerant petjada reforma edifici 450 kgCO2/
m2 i petjada edifici nou amb construcció en sec i 
paraments de fusta 590 kgCO2/m

2) 

-
2.200 €/m2 PEC+IVA
(inclou enderroc edifici i estintolament i restauració 
façana)(Cost previst Bases concurs)

COST

Increment de temps associat a enderroc.
Estintolament temporal de façana, dificultat compa-
tibilització amb construcció nova estructura.

TEMPS Construcció estructura es simplifica. 

Reducció 2 mesos d’obra (estimat)

Façana deslligada dels interiors.
Altures forjats deslligades d’ordre compositiu.
Incompliment fitxa catàleg patrimoni 

PATRIMONI Posta en valor edifici en global.
Interiors diàfans, adequació requeriments de 
programa.
Caràcter (murs ceràmics i voltes ceràmiques, 
lectura del pas del temps).

Reducció 25%
1.650 €/m2 PEC+IVA
(cost estimat considerant 1.500 €/m2 reforma de 
l’edifici)

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 
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